
 افزایش ارتفاع دیوار اداره برق ماهشهر احداث ومورد نیاز و برآورد  عملیات شرح
 

استناد به 

 آیتم 

 واحد مقدار شرح ردیف
فی به مبلغ 

 و احدازای 
 کل مبلغ 

 1 
بناهای آجری، بلوکی و  بتخری

 سنگی با ملات ماسه سیمان
 8.379.000 199.500 مترمکعب 42

 2 
 ن مسلح با هر عیارتخریب بت

)شناژ سیمان و بریدن میلگرد

 قدیمی(
 17.178.900 2.595.000 مترمکعب 6.62

 3 
تخریب بتون غیر مسلح با هر عیار 

) درپوش سیمانی دیوار سیمان 

 جلو(
 255.500.000 1.825.000 مترمکعب 140

 4 
خاکبرداری ، پی کنی ، گودبرداری و 

کانال کنی در زمین های سخت تا 

 متر 2عمق 
 80.398.500 199.500 مترمکعب 403

 5 
تسطیح و رگلاژ سطح خاکریزی و 

 خاکبرداری پی ها
 3.311.280 6.570 مترمربع 504

 6 
بنائی با سنگ لاشه و ملات ماسه و 

 سیمان
 569.439.000 1.413.000 مترمکعب 403

 7 
بارگیری و حمل مواد حاصل از هر 

 نینوع عملیات ساختما
 120.000.000 - مقطوع -

 8 
آجره   1.5کاری با آجر فشاری آجر 

)آجر مهدیه  با ملات ماسه سیمان

 اصفهان (
 1.230.500.000 2.300.000 مکعبمتر 535

 9 
 جهت 16قطر  تهیه و نصب میلگرد

 شناژ افقیخاموت 
 193.620.000 46.100 کیلوگرم 4200

 10 
جهت  8تهیه و نصب میلگرد قطر 

 شناژ افقی
 70.725.000 57.500 کیلوگرم 1230

 11 
تهیه وسائل و قالب بندی فلزی در 

 پی وشناژ
 149.058.000 338.000 مترمربع 441

 12 
تهیه و اجرای درپوش بتونی روی 

 دیوار
 118.188.000 8.442.000 مترمکعب 14

 13 
) روی  150تهیه و اجرای بتون مگر 

 پی + پیاده روی داخل و بیرون (
 162.162.000 1.287.000 مترمکعب 126

 136.752.000 1.776.000 مترمکعب 77 مگا پاسکال 25تهیه و اجرای بتون  14 

 20.979.000 832.500 مترمکعب 25.2 شفته ریزی در کف پی با ضخامت 15 

 156.735.000 243.000 مترمربع 645 تهیه واجرای عایق رطوبتی روی پی 16 

 231.295.000 83.500 متر مربع 2770 بند کشیتهیه و اجرای  17 



 18 
هیه و سبک ) ت فولادیکارهای 

(مطابق نقشه  ساخت و نصب نرده  
 4.011.360.000 2.740.000 متر 1464

+ دربها (رنگ آمیزی ) نرده ها  19   644.000.000 200.000 مترمربع 3220 

 20 
تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن 

 آذرشهر
 505.827.000 1.147.000 متر مربع 441

 21 
زیر اساس از مصالح تهیه مصالح 

رودخانه ای )کوپال( با دانه بندی 

( 175*   4* 0.8)  50صفر تا    

 167.240.000 296.000 مترمکعب 565

 22 
پخش، آبپاشی، تسطیح و کوبیدن 

 15زیر اساس به ضخامت هر 

درصد تراکم 95سانتیمتر با حداقل   

 22.543.500 39.900 مترمکعب 565

 23 
و یو تی ام تهیه نقشه های اجرایی 

ساختمان ها و دیوارهای مدیریت 

 برق ماهشهر

 مقطوع 1
بصورت درصد در ضرایب پیش 

 بینی گردد.

 8.875.190.280 جمع کل بدون ضرائب  

 355.007.611 تجهیز کارگاه  

 2.662.557.084 بالاسری  

 11.892.754.975 جمع کل با ضرائب  

پیشنهادی پیمانکار ضریب          

 
پیشنهادی  با ضریب  جمع کل

 پیمانکار
 

 . ساختمان ستاد مراجعه گردد واحد مهندسی معاونتاطلاع دقیق و فنی به کسب جهت 

  د .نساختمانی ستاد برس مهندسی تائید واحد به رد استفاده در پروژه بایداقلام و اجناس موکلیه 

 تائید معاونت مهندسی  موده و بهدقیقا مطابق نقشه اجرا ن پیمانکار موظف است تمامی عملیات پروژه را

 صحیح عملیات اینصورت عواقب ناشی از عدم اجراء و برآورد در بخش ساختمانی برساند ، در غیر

 یا عدم کیفیت مصالح بر عهده ایشان میباشد . ساختمانی

  متر الزامی میباشد. 5متر + اجرای لغاز یا پیش آمدگی هر  20اجرای درز انقطاع هر 

 سانتیمتر و دقیقا مطابق نقشه 80ارتفاع حدودی  اجرای نرده به 
 


